
Ogłoszenie nr 500007008-N-2017 z dnia 01-08-2017 r.  

Starostwo Powiatowe: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w celu zapewnienia nadzoru nad 

realizacją zadania inwestycyjnego nad „Przebudową drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy - 

Mikorzyn"  

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi  

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej tak  

Nazwa projektu lub programu  

Dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Program Operacyjnego na lata 

2014–2020,Oś priorytetowa 5: Transport Działanie 5.1. Infrastruktura drogowa regionu 

Poddziałanie 5.1.2. Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi 

powiatowe i gminne)  

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  
tak  

Numer ogłoszenia: 543081-N-2017  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych: nie  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

I. 1) NAZWA I ADRES:  
Starostwo Powiatowe, Krajowy numer identyfikacyjny 25085772900000, ul. ul. 

Kościuszki  5, 63-600   Kępno, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 62 782 89 00, e-mail 

sekretariat@powiatkepno.pl, faks 62 782 89 01.  

Adres strony internetowej (url): www.powiatkepno.pl  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Administracja samorządowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w celu zapewnienia nadzoru nad realizacją zadania 

inwestycyjnego nad „Przebudową drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy - Mikorzyn"  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): AB.272.19.2017  

II.2) Rodzaj zamówienia:Usługi  

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane:  
1.Przedmiotem zamówienia jest Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w celu zapewnienia 

nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego nad „Przebudową drogi powiatowej nr 5599P 

Krążkowy – Mikorzyn. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu tj. świadczenie usług 

związanych z przygotowaniem, zarządzaniem, kontrolą, nadzorem, rozliczeniem finansowym 

projektu inwestycyjnego „Przebudowy drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy – Mikorzyn”. 2. 

Ogólny opis zadania inwestycyjnego robót budowlanych Przebudowy drogi powiatowej nr 

5599P Krążkowy – Mikorzyn, których nadzorowanie stanowi przedmiot zamówienia. 

2.1.Zakres rzeczowy zadania: a) wykonanie nawierzchni jezdni na odcinku 11,72 km, b) 

wykonanie chodnika na odcinku km, c) wykonanie ścieżki rowerowej z asfaltobetonu, d) 

przebudowa skrzyżowań drogi 5599P z drogami gminnymi, e) oczyszczenie i przebudowa 

rowów drogowych, f) oczyszczenie i przebudowa przepustów, g) przebudowa zjazdów z 

drogi w zakresie pasa drogowego, h )rozbudowa obiektu mostowego w zakresie płyty nośnej 

dla chodnika, i) wykonanie elementów wpływających na bezpieczeństwo ruchu w tym 3 



separatorów drogowych w tym dwóch wyposażonych w przejście dla pieszych, oznakowania 

pionowego i poziomego. 2.2. Remont jezdni: a). Roboty przygotowawcze obejmujące 

odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji, rozbiórkę 

elementów dróg. b) Podbudowy obejmujące profilowanie i zagęszczenie koryta, oczyszczenie 

i skropienie warstw konstrukcyjnych c). Nawierzchnie obejmujące wykonanie warstwy 

ścieralnej z betonu asfaltowego, wykonanie warstwy wiążącej i wyrównawczej, frezowanie 

nawierzchni, zabezpieczenie nawierzchni asfaltowej geosiatką. d) Urządzenia bezpieczeństwa 

ruchu obejmujące wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, montaż barier 

ochronnych w miejscach występowania przepustów 2.3.Budowa ścieżki rowerowej: a)Roboty 

przygotowawcze obejmujące odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, usunięcie drzew 

i krzaków, b)Roboty ziemne obejmujące wykonanie wykopów i nasypów c) Podbudowy 

profilowanie i zagęszczenie koryta zjazdów i chodnika, oczyszczenie i skropienie warstw 

konstrukcyjnych, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego d) Nawierzchnie obejmujące 

wykonanie nawierzchni i zjazdów z kruszywa niezwiązanego, wykonanie warstwy ścieralnej 

z betonu asfaltowego e) Roboty wykończeniowe obejmujące umocnienie powierzchniowe 

skarp, wykonanie przepustów z rur, wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem łamanym 

f) Urządzenia bezpieczeństwa ruchu obejmujące wykonanie oznakowania poziomego i 

pionowego g) Elementy ulic obejmujące ustawienie krawężników betonowych i oporników 

betonowych h) Zieleń drogowa obejmująca wysiew i pielęgnację trawy. Pełna dokumentacja 

projektowa znajduje się na stronie internetowej BIP www.bip.powiatkepno.pl Zakładka : 

zamówienia publiczne( Powyżej 30 tys. euro) p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P 

Krążkowy – Mikorzyn Zaleca się aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą 

być przydatne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. 

Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu to świadczenie usług związanych z zarządzaniem, 

koordynacją, kontrolą, nadzorem i rozliczeniem przy realizacji robót budowlanych których 

przedmiotem jest: Przebudową drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy - Mikorzyn 3. Inżynier 

Kontraktu jako Przedstawiciel Zamawiającego, działa w jego imieniu i na jego rzecz, 

odpowiada za kompleksową i terminową realizację projektu zgodnie z przepisami: 1) Prawa 

Budowlanego, 2) Prawa Zamówień Publicznych, 3) Warunków określonych w Umowie 

zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą i w Dokumentach Kontraktowych 4) 

Warunkami Kontraktu o współfinansowanie dla robót budowlanych i usług niezbędnych dla 

realizacji projektu, 5) Kodeksu Cywilnego, 6) Warunkami określonymi w dokumentach 

SIWZ. 7) Przepisami prawa dotyczącymi współfinansowania, realizacji oraz rozliczania 

Projektu ze środków Unii Europejskiej Po podpisaniu umowy Zamawiający przekaże 

Wykonawcy dokumentację projektową na podstawie której realizowane będzie wykonanie 

robót budowlanych dla zadana: Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy - 

Mikorzyn Planowany termin zakończenia robót budowalnych przewiduje się do 

dnia:31.08.2018 r. Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu odbywać się będzie w sposób 

ciągły, gwarantujący nieprzerwany nadzór nad realizacją inwestycji. 4.Obowiązki Inżyniera 

Kontraktu i realizacja zamówienia. 4.1.ETAP I : Sprawy ogólne, wstępne i organizacyjne: a) 

Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie wykonywać swoje zasadnicze obowiązki i 

uprawnienia, rozpatrując sytuacje zaistniałe w ramach realizacji projektu inwestycyjnego, 

biorąc pod uwagę wszystkie istotne okoliczności, aktywnie i kompetentnie działać na rzecz 

prawidłowego wykonania inwestycji, b) Inżynier Kontraktu winien wykonywać swoje 

obowiązki i uprawnienia za pomocą personelu posiadającego odpowiednią wiedzę i 

doświadczenie w zagadnieniach związanych z realizacją inwestycji, jak również, w 

przypadku gdy prawo tego wymaga, posiadających stosowane uprawnienia, których 

posiadanie zostanie potwierdzone właściwymi dokumentami. Zawsze tam, gdzie będzie to 

stosowne i nie pozostanie w sprzeczności z umową zawartą z Zamawiającym lub etyką 

zawodową, Inżynier winien chronić przede wszystkim interesy Zamawiającego. c) Do 



Inżyniera Kontaktu należeć będzie doradztwo we wszystkich sprawach związanych z 

wykonywaniem inwestycji i wyrażanie w tym zakresie opinii, w razie konieczności, w tym w 

zakresie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. d) odebranie od Zamawiającego 

kompletnej dokumentacji projektowej składającej się z projektów budowlano-wykonawczych, 

dokumentacji kosztorysowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót w 

terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, e) odebranie od Zamawiającego kopii kosztorysu 

ofertowego (kosztorysów ofertowych) wraz z kopią umowy (umów) z Wykonawcą robót 

budowlanych, f) sprawdzenie kompletności dokumentacji projektowej, Specyfikacji 

Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz weryfikacja dokumentacji pod kątem 

wzajemnej zgodności składających się na nią opracowań, g) wspólnie z Wykonawcą robót 

budowlanych przed rozpoczęciem prac opracowanie szczegółowego harmonogramu 

rzeczowo-finansowego/ jeżeli wymaga się/ w zakresie robót budowlanych i przedłożenie go 

Zamawiającemu do akceptacji, h) powołanie Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego we 

wszystkich wymaganych branżach budowlanych, posiadających wymagane prawem 

uprawnienia do nadzorowania robót budowlanych, 4.2. ETAP II – realizacja robót – do 

obowiązków IK należeć będzie: a) Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany będzie 

pełnić wszelkie czynności wielobranżowego nadzoru inwestorskiego, w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego, w zakresie wynikającym ze specyfikacji zadania i innych dokumentów 

związanych z realizacją i finansowaniem inwestycji, w sposób zapewniający bardzo dobrą 

jakość wykonawstwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane, b) Inżynier kontraktu pełni swoją funkcję przy pomocy 

zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego , którym kieruje i za pracę którego odpowiada, 

c) Nadzór będzie sprawowany przez zespół inspektorów nadzoru inwestorskiego w składzie: • 

Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej • Inspektor nadzoru 

inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci gazowych, cieplnych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych. • Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. d) 

Inżynier Kontraktu przekazuje Wykonawcy robót budowlanych plac budowy w imieniu 

Zamawiającego , e) powiadamia właściwy organ nadzoru budowlanego o terminie 

rozpoczęcia robót, z załączeniem oświadczeń kierownika budowy i inspektorów nadzoru, 

potwierdzających przyjęcie obowiązków na budowie, f) Inżynier Kontraktu winien upewnić 

się przed rozpoczęciem prac, że budowa będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz planem BIOZ, g) Inżynier Kontraktu kontroluje jakość materiałów, 

weryfikuje i zatwierdza wszelkie źródła pozyskiwania materiałów, decyduje o dopuszczeniu 

do stosowania lub odrzuceniu materiałów, prefabrykatów, w tym mieszanek mineralno-

bitumicznych, mieszanek betonowych do wszystkich elementów przewidzianych w realizacji 

inwestycji w oparciu o przepisy, normy i wymagania sformułowane w dokumentacji 

projektowej oraz STWiOR Inżynier Kontraktu ma obowiązek podjąć decyzję w sprawie 

zatwierdzenia jakości materiałów w okresie nie dłuższym niż 3 dni robocze, od 

przedstawienia ich przez Wykonawcę robót do akceptacji, h) Inżynier Kontraktu decyduje o 

dopuszczeniu do pracy sprzętu, urządzeń i narzędzi Wykonawcy, przewidzianych do 

realizacji robót w oparciu o przepisy, normy techniczne i inne wymagania sformułowane w 

dokumentacji projektowej i STWiOR a także w przepisach BHP i p/poż, i) Inżynier Kontraktu 

kontroluje przestrzeganie przez Wykonawcę zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania 

porządku na terenie budowy j) Inżynier Kontraktu kontroluje zgodność oznakowania robót z 

zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu, k) Do obowiązków Inżyniera 

Kontraktu należy stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji 

Inwestycji z dokumentacją projektową oraz uzgadnianie możliwości wprowadzenia 

rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, 

zgłoszonych przez Kierownika budowy w terminie 7 dni od daty otrzymania takiego wniosku 



oraz kontrolowanie, aby wprowadzone zmiany i uzupełnienia dokumentacji projektowej nie 

powodowały zmian w realizacji inwestycji na niekorzyść Zamawiającego, l) Inżynier 

Kontraktu realizuje zadania wynikające z Nadzoru Inwestorskiego poprzez Zespół Inżyniera 

Kontraktu, wydaje polecenia, decyzje, opinie, zgody, akceptacje i wnioski dla Wykonawcy 

wyłącznie na piśmie w uzgodnieniu z Zamawiającym, Inżynier Kontraktu wydając decyzje 

niosące konsekwencje finansowe i terminowe musi każdorazowo uzyskać zgodę 

Zamawiającego, m) powołani przez Inżyniera Kontraktu Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego 

są odpowiedzialni w zakresie swoich uprawnień, które określone są w art. 25 i 26 ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) n) W trakcie 

realizacji robót Inżynier Kontraktu nadzoruje realizację robót zgodnie z szczegółowym 

harmonogramem rzeczowo – finansowym /jeżeli wymaga się/ oraz dba o ewentualne 

uaktualnienia harmonogramu, w przypadku konieczności przesunięcia terminu wykonania 

robót Inżynier Kontraktu analizuje wszystkie zaistniałe fakty i przedstawia Zamawiającemu 

uzasadnienie do przesunięcia terminu zakończenia realizacji robót budowlanych, o) Inżynier 

Kontraktu sporządza raporty miesięczne z postępu robót uwzględniające zaawansowanie 

finansowe na dany miesiąc, raporty za miesiąc poprzedni powinny zostać złożone do każdego 

10 dnia następnego m-ca, dokumenty, raporty oraz korespondencje opracowywane przez 

Inżyniera Kontraktu powinny być przez niego przedstawiane Zamawiającemu oraz 

Wykonawcy robót, p) Inżynier Kontraktu informuje Zamawiającego o obecności 

niezgłoszonych Podwykonawców na budowie w ciągu 2 dni od powzięcia informacji o 

obecności niezgłoszonych Podwykonawców, q) Inżynier Kontraktu powiadamia stosowne 

władze w przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych, r) Inżynier kontraktu kontroluje 

i dba o należytą jakość wykonywanych robót przez Wykonawcę robót budowlanych, 

sprawdza pracę i wszelkie roboty oraz powiadamia ich o wszelkich stwierdzonych wadach 

usterkach i uchybieniach, s) Inżynier kontraktu zobowiązany jest do : • sprawdzenia punktów 

głównych wytyczonych obiektów, • kontrolowania wykonanych robót w zakresie zgodności z 

rysunkami, specyfikacjami i warunkami umowy, • zlecenia jeżeli trzeba odsłonięcia 

ukończonych robót lub usunięcia i zastąpienia właściwymi materiałami, • żądania dokonania 

przez Wykonawcę, na jego koszt, odkrywek elementów robót budzących wątpliwości, w celu 

sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do 

sprawdzenia przed ich zakryciem, a także dokonania prób niszczących wykonanych robót 

(odkucia, wycinki), • dokonywania obmiarów dla określenia wartości robót, • sprawdzania 

robót ulegających zakryciu lub zanikających najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych po 

zgłoszeniu ich przez Kierownika budowy zapisem w Dzienniku budowy, • uczestniczeniu w 

pomiarach robót zanikających, • badania i pomiarów ukończonych robót, • dopilnowanie by 

Wykonawca prowadził księgę obmiaru, • uczestniczenia w przeprowadzonych przez 

Wykonawcę próbach, i odbiorach technicznych, a także w komisjach technicznych 

powoływanych do oceny lub rozstrzygnięcia technicznych spraw budowy w toku jej 

realizacji, t) Inżynier Kontraktu ma obowiązek uczestniczenia w kontrolach 

przeprowadzanych przez właściwy organ Nadzoru Budowlanego, u) Inżynier Kontraktu 

kontroluje prowadzenie Dziennika Budowy, v) Inżynier Kontraktu organizuje narady co 

najmniej raz w miesiącu, oraz na każde żądanie Zamawiającego z udziałem Wykonawcy 

robót budowlanych, Inspektorów Nadzoru i przedstawicieli Zamawiającego oraz prowadzi 

pełną dokumentację wszystkich spotkań oraz narad, w których uczestniczy lub które 

prowadzi, w tym w szczególności sporządzanie protokołów z narad oraz przekazywanie ich 

Zamawiającemu i Wykonawcy robót w terminie 3 dni roboczych od dnia narady, w) Inżynier 

Kontraktu organizuje pracę Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego tak aby z tego tytułu nie 

było zbędnych przerw w realizacji robót budowlanych, Inżynier Kontraktu zobowiązany 

będzie dostosować godziny pracy swoje i swojego personelu (branżowych Inspektorów 

nadzoru inwestorskiego) do godzin pracy Wykonawcy, w ramach ogólnie obowiązujących 



przepisów Prawa pracy i Prawa budowlanego, x) Inżynier Kontraktu weryfikuje faktury oraz 

protokoły odbioru wystawione przez Wykonawcę robót budowlanych pod względem 

merytorycznym i rachunkowym, załączone do odbiorów dokumenty winny być sprawdzone i 

podpisane przez: Inżyniera Kontraktu i Inspektorów nadzoru oraz Kierownika Budowy, y) w 

razie stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją 

projektową, nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, 

wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący podwyższenie kosztów 

budowy bądź mogących narazić Zamawiającego na straty, Inżynier Kontraktu zwraca na to 

uwagę Kierownikowi budowy i w porozumieniu z Zamawiającym podejmuje odpowiednie 

decyzje, które wpisuje do Dziennika budowy, wyznaczając termin ich wykonania, 

zawiadamiając o tym na piśmie Zamawiającego, Wykonawcę robót oraz autora projektu, z) 

Inspektorzy nadzoru zobowiązani są do wykonywania również innych obowiązków, których 

wykonanie należy zakwalifikować jako obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego. 4.3 

ETAP III – odbiór robót - do obowiązków IK należeć będzie: a) po zakończeniu robót oraz po 

wykonaniu przewidzianych w odrębnych przepisach i umowie prób, rozruchów oraz 

sprawdzeń, Inżynier Kontraktu potwierdza w Dzienniku budowy zapis Kierownika budowy o 

gotowości do odbioru oraz należyte uporządkowanie terenu budowy, b) Inżynier Kontraktu 

po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia prac przeprowadzi Odbiór Wewnętrzny i 

sporządzi listę usterek z wyznaczeniem czasu do ich usunięcia, c) przejmuje od Kierownika 

budowy dokumentację podwykonawczą/ jeżeli się wymaga/, Dziennik budowy, Książki 

obmiarów, jak również kompletną dokumentację prób i sprawdzeń oraz wszelkich 

dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia odbioru końcowego oraz uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie obiektu/ jeżeli dotyczy/, d) kompletuje 2 egzemplarze 

dokumentacji podwykonawczej /jeżeli się wymaga/ z wszystkimi niezbędnymi rysunkami, 

sprawdza kompletność i przedkłada go Zamawiającemu, e) sprawdza ostateczną kwotę 

należną Wykonawcy oraz ustala ewentualne korekty wyliczeń, f) wyznacza ostateczny termin 

Odbioru Końcowego Robót i powiadamia o tym wszystkie zainteresowane strony, g) Inżynier 

Kontraktu uczestniczy w Odbiorze Końcowym Robót i przygotowuje protokół z tego odbioru, 

4.4. ETAP IV – monitorowanie projektu i rozliczenie środków finansowych - do obowiązków 

IK należeć będzie: Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do monitorowania przebiegu 

realizacji i całkowitego rozliczenia (rzeczowego i finansowego) projektu pn. Przebudowa 

drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy - Mikorzyn, zgodnie z umową o dofinansowanie 

projektu zawartą pomiędzy Beneficjentem a Instytucją Zarządzającą, procedurami wdrażania 

RPO WW 2014-2020 oraz obowiązującymi zasadami rozliczania projektu, a) koordynacja 

organizacyjno-finansowa prawidłowej realizacji projektu zgodnie z wymogami Instytucji 

Zarządzającej oraz obowiązującymi przepisami unijnymi i krajowymi, b) utrzymywanie 

bieżących kontaktów (w tym przygotowywanie i koordynacja korespondencji związanej z 

projektem) z Instytucją Zarządzającą oraz innymi instytucjami i jednostkami w celu 

zapewnienia prawidłowej realizacji projektu, c) przygotowywanie wszelkich informacji i 

wyjaśnień na temat realizacji projektu, których zażąda Instytucja Zarządzająca oraz 

przygotowywanie pisemnych odpowiedzi na wszelkie zapytania w czasie umożliwiającym 

udzielenie odpowiedzi z zachowaniem wymaganego terminu (w tym, jeżeli wystąpi 

konieczność uzyskania ich od wykonawcy - przygotowanie stosownej korespondencji), d) 

bieżące aktualizowanie wszystkich harmonogramów związanych z realizacją projektu, w tym 

Harmonogramu rzeczowo-finansowego/ jeżeli się wymaga/ e) opracowywanie wniosków o 

płatność, wniosków sprawozdawczych i harmonogramów wraz z załącznikami oraz w wersji 

papierowej i przekazywanie Zamawiającemu do akceptacji w terminie 5 dni roboczych przed 

ostateczną datą złożenia dokumentów w Instytucji Zarządzającej f) systematyczne 

monitorowanie przebiegu realizacji projektu, w tym monitorowanie i pomiar wskaźników 

zamieszczonych we wniosku o dofinansowanie projektu, niezwłoczne informowanie 



Zamawiającego o zaistniałych nieprawidłowościach oraz przygotowywanie dokumentów 

wyjaśniających przyczyny powstałych nieprawidłowości, g) kontrola zgodności realizacji 

przedsięwzięcia z zaakceptowaną dokumentacją aplikacyjną, umową o dofinansowanie oraz 

zapisami odpowiednich dokumentów programowych, h) uczestnictwo w spotkaniach oraz 

przeprowadzanych kontrolach projektu w terminach i miejscach wyznaczonych przez 

Zamawiającego, również po zakończeniu realizacji projektu oraz sporządzanie ewentualnych 

wyjaśnień do zaleceń pokontrolnych, i) w okresie trwałości projektu udzielanie wszelkich 

wyjaśnień i informacji, a w przypadku wezwania przez Zamawiającego, branie udziału w 

kontroli inwestycji. j) Inżynier Kontraktu będzie czuwał nad prawidłowością treści 

protokołów odbioru oraz faktur sporządzonych przez Wykonawcę robót, k) dopilnuje w 

imieniu Zamawiającego terminowości rozliczenia poszczególnych środków z jednostki 

współfinansującej, l) będzie zgłaszał konieczność przyspieszenia robót lub konieczność 

aneksowania umów zawartych z jednostkami współfinansującymi w zakresie przesunięć w 

harmonogramie rzeczowo-finansowym / jeżeli się wymaga/, m) sporządzi sprawozdania 

końcowe do jednostek współfinansujących w części rzeczowej, finansowej o 

współfinansowanie zawartych przez Zamawiającego z Instytucją Zarządzającą Regionalnym 

Programem Operacyjnym Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, n) Na każde 

żądanie Zamawiającego dokona aktualizacji wniosków aplikacyjnych przygotuje wniosek o 

zaliczkę, opracuje i przygotuje wszystkie dokumenty wymagane przez instytucje 

współfinansujące. Wymagania dotyczące zatrudnienia Zamawiający nie określa, zgodnie z 

art. 29 ust. 3a Pzp, wymogu zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia z uwagi, iż 

charakter czynności, realizowanych w ramach niniejszego zamówienia nie uzasadnia 

wykonywania pracy w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976r. - 

Kodeks pracy (Dz. U. z 2015r. poz. 1066 z późn. zm.). Zgodnie z art.12 ustawy Prawo 

budowlane działalność obejmującą projektowanie może wykonywać osoba pełniąca 

samodzielną funkcję techniczną w budownictwie. Samodzielną funkcję techniczną w 

budownictwie mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające „uprawnienia budowlane”. 

Uprawnienia budowlane przyznawane są imiennie. W związku z powyższym do 

wykonywania nadzoru inwestorskiego nie jest wymagane nawiązanie stosunku pracy pod 

kierownictwem pracodawcy.  

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  
Zamówienie było podzielone na części: nie  

II.5) Główny Kod CPV: 71247000-1 

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Przetarg nieograniczony 

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów nie 

III.3) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/07/2017  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 125930.66  

Waluta PL  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert:  1  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1  



liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej:  0  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii 

Europejskiej:  0  

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0  

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0  

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie 

Nazwa wykonawcy: Biuro Inżynierskie Via Regia Sp. z o.o.  

Email wykonawcy:  

Adres pocztowy: ul. Klonowa 10  

Kod pocztowy: 55-002  

Miejscowość: Kamieniec Wrocławski  

Kraj/woj.: dolnośląskie  

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak 

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:  

nie 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ 

UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 88560.00  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 88560.00  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 88560.00  

Waluta: PL  

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom nie 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe:  

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI 

BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O 

CENĘ  

IV.9.1) Podstawa prawna  
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.  

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu  
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.  
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